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COMUNE DI MARINEO
ProV. DI PALERMO

Schema di contratto per 'appalto di lavori edili

CONTRATTO D’APPALTO
PER L'ESECUZIONE DEI! LAVORI RELATIVI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI COLLE-
ZIONE DI GERMOPLASMA VEGETALE
E DI UN CAMPO DI PIANTE MADRE
a valere sulla
MISURA 214/2 - Azione A del PSR SICILIA 2007-2013

eura

a) Lavori a hase d'asla 48356,93
- b) Oneri per 'attuazione del piani di sicurezza 1117,04

c) a)rb) | Totale appalto 49473 97

d) Ribassodigara s

a) a)-d} Imporio dei lavori al netto del ribassodigara ) ...

b) Cneri per attuazione dei piani di sicwrezza 4

) ej+b) | Totale contratto s




COMUNE DI MARINEO
Prov. DI PALERMO

Repertorion. ........ del ...

CONTRATTO D’APPALTO

per 'esecuzione dei lavori relativi al Progetto di realizzazione di un campo di
collezione di germoplasma vegetale e di un campo di coliezione di piante madre
a valere sulla misura 214/2 Azione A del PSR Sicilia 2002013

per la realizzazione di un laboratorio in contrada Parco Vecchio

COIMIUNE Al VI BTN B0 oo e e e

codice fiscale e partita IVA
che rappresenta nella sua qualita di............ L ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”;

............ nato a ... ..., residente in
......................................... VI8 e ..., In gualita di
el I P ESa e

cont sede in s VI
codice fiscale e partita IVA , di

sequito nel presente atto denominaio semplicemente “appaltatore”;



comparenti della cui identita personale e capacita giuridica le parti si danno re-

ciprocamente atto.
PREMESSO

— c¢he con provvedimenio n. ............ indata ............... , esecutiva, & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori ...

.. ceeeeeeenns pEIUN importo
dei lavori da appaltare di euro ... . di cui euro 48.356,93 og-
getto dellofferta ed euro 1117,04 per oneri per la sicurezza gia predetermi-
nati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’'offerta;

— cheinseguito a ... (specificare la tipologia del procedi-
menlo di aggiudicazione), il cui verbale di gara e stato approvato con provvedi-
mentodel ... .., N, indata ...l , i lavori sono
stati aggiudicati allimpresa ...................... U per il prezzo
complessivo di euro ... sopra specificato, a seguito

del ribasso percentuale offerto ................... RO

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:



TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del contratio

L'ente appallante concede all'appaliaiore, che accelia senza riserva alcuna, l'appaito per
I'esecuzione dei lavori cilati in premessa. L'appaltatore si impegna alla lore esecuzione zile
condizioni di cui al presente coniratio e agli atti a guesio allegati o da questo richiamati.

Art. 2 - Ammontare del contratto

1. L'importo contratiuale ammonta ad euro 49.473,97
{EuroQuarantznovequatirocentosettatre/87), di cui:

eurc 48.356,93 per lavori;
euro 1.117.04 per oneri per Yaluazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale & al netto dell’lVA.

3. Il coniratio & stipulato “a corpo e misura” ai sensi deil’art. 53 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163
per come successivamente modificate e integrato (di seguito DLgs 183/2006); per la parte di
favori "a corpo”, prevista in euro . e, . il prezzo convenuto resta fisso & invaria-
bile, senza che possa essere mvocata da alcuna delle parii coniraenti alcuna successiva verifi-
cazione sulla misura o su! valore atiribuilo alla quantita e alla qualita di detti lavori; per la parte
di lavori "a misura”, previs{a in euro 49.473,97, il capiiolato fissa | prezzi invariabill per unita di
misura e per ogni tipologia di prestazione.

Art. 3 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalio viene concesso ed accellato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e in-
scindibile delle norme, condizioni, pati, obblighi, oneri e modalita dedotli e risuitanti dal Capito-
lato Speciale d'Appalto, integrante il progetio, nonché delle previsioni delle tavole grafiche pro-
gettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportali e trascrilli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Saono estranei al contratto & non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con fa
sola eccezione di quanto previsio all’art. 15, il compuio meirico e il computo metrico estimativo
allegati al progetto.

3. Sono aliresi estranei al cantratic € non ne costituiscono in alcun modo riferimento negaziale
le quantitd delle singole lavorazioni indicate sugli atli progettuali nonche | prezzi unitari delle
stesse singole lavorazioni offerti dall'appaliatore in sede di gara, relativamente alla parte di ia-
varo “a carpc”; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in
sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro “a misura®”, costituiscono prezzi conltrattuali.

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell’'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, I'appaltatore ha eletto domicilio nel
comune di ..., alindirizzo ... presso

2. Al sensi dell’art, 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore del'appaltatore
saranno effettuati mediante . vevv.....; per guanto concerne fa possibilita
di far riscuolere a soggetti d|ver<:| dali Appaliatore stesso Ie somme ricevuie in conto o a saldo
sirimanda ail'ari. 13 del Capilolalo Speciale d'Appalto,

3. Nei casi in cui I'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispetiare i det-
tami di cui all'art, 13, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalio.

4. Qualunque eventuale variazione zlle indicazioni, condizioni, modalita ¢ soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente nofificata dall'appaltatore alfente appaltanie
che, in caso contrario, & sollevato da cgni responsabilita.



TITOLO #l - ADEMPIMENT!I CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsii negli atti da questo ri-
chiamati, I'appaliatore ha prestato apposia garanzia fideiussoria {cauzione definitiva} medianie
....................................... AUMErD oo indata...................... Tilasciata dalla
societa/daltistituto ... ... ......... agenziaffiiale di ...................... nella slessa misura & secondo
le modalita previste all'art. 17 del Capilolato Speciale d'Appaito.

2. La garanzia fideiussoria prestata saréa progressivamente svincolata a decorrere secondo le
modalita ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitoiato Speciale d'Appalto.

3. L'amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parziaimente o totalmente, nei
casi previsti al comma 4 dell'art. 17 del Capitolato Speciaie d'Appalto; in detti casi la stessa ha
facolia di chiedere all'appaitatore la reintegrazione della cauzione ave questa sia venuta meno
in tutio o in parte.

Art. 6 - Responsabilitd verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore assume la responsabilitd di danni @ persone e cose, sia per quanio riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia guelli che essa dovesse arrecare a terzi in conse-
guenza dell'esecuzione dei lavori e deile attivita connesse, sollevando I'ente appaltanie da ogni
responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilita civile per danni di
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo
(o de! certificato di regolare esecuzione dei lavori }, con polizza NUMErD ...
in data ...................... rilasciata dalla societa/dallistiiuto ...
....................... agenziaffiliale di .....................perun massimale dieuro .................

Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 4, comma 3, de! Nuova
Regolamento).

2. L'appaltatore é altresi obbligato a rispetiare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipen-
denti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dallart. 118, comma 6,
del DLgs 163/2008, per come di seguito inlegrato ad opera dell'art. 35, commi da 28 & 33, della
legge del 4 agosto 2006, n. 248. di conversione del DL del 4 luglio 2008, n. 223 (d'ora in poi,
rispettivamente, legge 248/2006 e DL 223/2006).

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 'ente appaltante ef-
fettua frattenule su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 'esecuzione dei [a-
vori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiusso-
ria.

4, L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare infegralmente tutte le norme contenu-
te nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriati ed aziendali, per il setio-
re di attivita e per la localita dove sono eseguili i lavori.

5 Ajsensi dell'art. 5, comma 1, dei Nuovo Regoiamenio, in caso di ritardo ne! pagamento delie
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesii formalmente e motivatamente |a legittimita deila
richiesta, la ditta appaitanie pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera. detraendo il relativo imporio dalle somme dovute allappaltatore in esecuzione
del coniratio.

6. In conformita a quanto previsto dallart. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n.



266 di conversone del DL 210/02, I'appaltatcre ha presenialo apposita cerlificazicne relativa
alla  regolarita  contributiva, rilasciala da di
veveeeindata o....onumera dordine .

Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia

1. Al sensi del combinalo disposto del DLgs 8 agosto 1994, n. 490 e del DFR 3 giugna 1998, n.
252 (d'ora in poi DPR 252/88), si prende aito che in relazione al soggetio appaliatore non risul-
tano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporio coniratiuale ai sensi
defl'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base: alla dichiarazione, sottoscritta e rila-
sciata dallo stesso appaliatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui alf'art. 10, comma 7,
del DPR n. 252/98.

Art. 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaliatore, ha depositaio presso 'ente appaliante:

a) iscrizione allz camera di commercio

b} il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

c) DURC

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdiitivi di cui
all'art.14 dei DLgs 81/2008 e s.m.i.

e} nominativo del soggetto o 1 nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricali per Fassalvimento dei compiti di cui all'art. 97 del Digs 8§1/2008 e
s.m.i.

f) una dichiarazione del'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoralori effettuate ali'lstituto nazionale della previdenza sociaie (INFPS),
all'lstituto nazionaie assicurazione inforfuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratic collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piG rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglic garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nes-
5un caso le eventusali integrazioni possono giustificare medifiche o adeguamento dei prezzi
patiuiti.

h} il piano operativo di sicurezza di cui ail'art. 89, comma 1. lett. h} del DLgs 81/2608: docu-
menio che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantie-
re interessato, ai sensi dell'arl. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono
riportali nell’Allegato XV del DlLgs 81/2008;

nei casi in cui non & previsio il PSC:

it il piano di sicurezza sestitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. del’'Allegato XV
al DLgs 81/2008 e s.m.i;

2. 1l piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte inte-
grante det presenie contratto d'appalte.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per
la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volia che mutino le
condizioni del cantiere avvero i processi lavorativi utilizzati,

4. Le gravi o ripetute viclazioni dei piani stessi da parte dell'appaliatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suc danna.

Art. 10 - Adempimenti in materia energetica

La Direzione dei lavori dovra, in fase di inizio |lavori, coordinarsi con il soggetio certificatore (o
alira figura proposta) per 'espielamentio delle attivita di verifiche in cantiere che tale soggetto
riiene utile al fine di documentare la corretia esecuzione delle opere, per la valuiazione della
prestazione energetica ed emissione dell’Attesiato di Certificazione Energetica del fabbricato.
Tali precedure devono essere attivate sia nel caso di edifici di nuova costruzione si nel caso di
interventi di ristrutturazione e/o di rigualificazione energetica.



TITOLO lii - RAPPORT! TRA LE PARTI

Art. 11 - Termini per l'inizio e Pultimazione dei lavari

1. | lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispeito alla stipulazione del contratto, devono
essera iniziati entro 45 giorni dallz predetta stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalio & fissato in giorni 80 (novanta) naturali decor-
renti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 12 - Penaie per ritardi

1. In caso di mancata rispetto del termine indicato per i'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel pro-
gramma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura & con le
modalita previste dal Capitolato Speciale d'Appaito.

2. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell'importo del contratto, pena
la facolta, per la ditta appaltanie, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo
nellinizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Art. 13 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine deila direzione lavori, nei caso in cui cause
di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via tem-
poranea I'esecuzione a regola d'arle dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui
all'art. 22 del Capitolaio Speciale d'Appalta.

2. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per
ragioni di pubblico interesse o necassita.

3. Alle sospensioni dei iavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 22, comma 5,
del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenii.

2 La contabilizzazione dei lavori & effettuaia atiraverso la registrazione da parte del persanale
incaricato, in apposito documento, secondo e modalita previste negli articoli del Capo VI del
Capitolato Speciale d'Appalto.

3. | rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; futtavia se 'appaltatore rifiuta di presen-

ziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di
due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 15 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tuiti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’'Appalto, guelli

imposti dal Dl.gs 163/2006, dal Nuovo Regolamento e dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen.

145/00. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico deil'appaliatore, te spe-

se per:

a) I'impianto, la manutenzione & l'lluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

¢) altrezzi e opere provvisionali e quanto altrc occorre alla esecuzione piena e perfetta dei la-
vori;

d} rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno
della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o ail'emissione del certificaio di
regolare esecuziong;



e) le vie di accesso al cantiere,

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie zitrezzature per la direzione dei
lavori;

g} passaggio, occupazicni temporanee e risarcimento di danni per 'abbaitimenio di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provviserio o all’emissione del
ceriificato di regolare esecuzione.

2. L'appaliatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del caniiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono aliresi a carico dell’'appaliatore gli onert di cui all'art. 25 del presente coniratto.

Art. 16 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora I'ente appaltante, per il tramite delia Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando i rispetio delle condizioni & della disciplina
di cui all'art. 132 del DLgs 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquida-
ie sullz base di una nuova perizia, eventualmenie redatia & approvata in base a nuovi prezzi
stabiiiti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell’art. 163 del Nuova Regolamento.

2. | prezzi unitari offerti dall'appaliatore in sede di gara sono per lui vincolanti per {a valuiazione
di eventuall varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, gualora ammissibili ai sensi deff'ari.
132 del DLgs 163/2006.

Art. 17 - Invariabilita del corrispettivo
1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma,
del codice civile.

2. Per I'applicazione del prezzo chiuso si rimanda alla disciplina riporiata nell’art. 33 del Capiio-
lato Speciale di Appalto.

Art. 18 - Pagamenti
1. Lz stazione appaltante eroghera all'appaliatore I'anticipazione nei casi consentiti dalla legge.

2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento
lavori di imporio netto non inferiore ad euro 15.000 (quindicimila euro).

3. Qualorz i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non di-
pendenti dail'appaliatore, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del Nuovo Regolamento, si provvede
alla redaziong dello stato di avanzamento e allemissione del certificato di pagamento, prescin-
dendo dall'importoe minimo di cui al comma 2.

4. Quaiora sia stata erogata I'anticipazione, sull'imporic di ogni certificato di pagamento & ope-
rata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dellanficipazione a iiolo di
graduale recupero della medesima.

5. Il pagamento delia rata di saldo, disposio previa garanzia fideiussoria, deve essere effetiuato
non oltre il novantesimo giorno dalf’'emissione del certfficato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione.

6. I! pagamento delia rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai
sensi dell’'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 19 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di rifarde nella emissione dei cerlificati di pagamenio o della rata di saldo, rispetto ai
termini previsti nel Capilolate Speciale d'Appalto all’arl, 31 e all'art, 32, spettano all'appaliaiore
gli inieressi, legali e meratori, nella misura e con le maodalita ed i termini di cui agli articoli 143 e
144 del Nuovo Regolamento.



2 Trascorsi | termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammantare delle rate di acconto, per le gqua-
li non sia staio tempestivamenie emesso i ceriificato o |l titolo di spesa, raggiunga il guarto
dellimporto netio coniratiuale, I'appaltatore ha facolta di agire secondo quanto previsto al
comma 4 dell'ari. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 20 - Subappalto
1. Il contratlo non pud essere ceduto, @ pena di nullita.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, allatto dell'offerta. i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cotiimo)

2 Previa aulorizzazione dell'ente appaliante, 'appaltatore pud subappaltare i lavori indicali a
tale scopo in sede di offerta. nella misure, alle condizioni & con i limiti e le modalita previste
dall'art, 52 del Capitolaio Speciale d'Appalio.

3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dail'art. 54 del Capitolato
Speciale d'Appalio.

{ovvero, in alternativa, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalio
ovvero non abbia indicato, in sede di offerta. I lavori da subappeltare)

4. Non & ammessae il subappaito.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

1. L'ente appaliante ha facolta di risolvere il contratio nei casi previsii dai'art. 58 del Capitolato
Specizle di Appalio.

2. L'appaltatore & tenuto al risarcimento del danni. conseguenti la risoluzione del coniratio, se-
condo le modalita indicate al menzionato art. 58.

Art. 22 - Collaudo e manutenzione

1. 1l certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art. 83, comma 1 del
Capitalato Speciale d'Appalio.

2 |'accertamento della regolare esecuzione e 'accetiazione dei lavori di cui al presente con-
tratto avvengono con approvazione del predetto certificate che ha carattere provvisorio.

3 Al sensi dellart. 141, comma 3, del DLgs 163/2008, il predetio certificato assume carattere
definitive decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalfente appaltante; i
silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale
ad approvazione.

4. Salvo quanio disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché ricanoscibili, purche denunciati dall'ente appaliante prima che il
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appallatore deve provvedere afla cusiodia, alla buona conservazione e alla graiuita manu-
tenzione di iutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, espliciia o tacita,
degli atti di cellaudo; resta nella facolta dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di
parte o di tuite ie opere ultimate.

Art. 23 - Controversie

1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabiii, di riser-
ve ammissibili e non manifestatamente infondate di importo non inferiore al 10% dell'importo
contrattuale, lo stesso avvia, in corso d'opera, la procedura previsia all'art. 55, comma 1, del
Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano staie iscritte altre in
calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto
dall'ari. 55, comma 2, del Capitolalo Speciale d'Appalto.

3. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie
derivanti dall’'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista ali'art.



55, comma 3, del Capitolato speciale d'appalto.

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorie con le medalitd di cui ai commi pre-
cedenti. |a loro risoluzione sara demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice
di Procedura Civile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsio nel presenie contratto e nel Capitolato Speciale
d'Appalto si inlendono espressamente richiamate e sotoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in maieria di lavori pubblici.

Art. 25 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte del presente coniratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non mate-
rislmente ¢ fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del’ente appaltanie, | seguenii
documenti:

il Nuovo Regolamento attuativo e gli articoli non abrogati del Cap. Gen. 145/00;

i Capitolalo speciale d'appalio;

— gli elaborati progettuali;

— il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e §;

— il piano operativo di sicurezza di cui allart. 86, comma 1, lett. g), DLgs 1/2008 e s.m. e i.;
— il eronoprogramma di cui ali'art. 25 dei Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 26 - Spese di contratto e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratio, inerenti e conseguenti {imposte, tasse, diritti di segrete-
ria ecc.} sono a iotale carico dell’'appaliatore.

2. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratioc sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede |z registrazione in misura fissa ai sensi dell'ari. 40 del DPR
26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliguote di legge, & a carico dell'ente appaltanie.

Erchieslo, o . ingualita di )
ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante letiura fattane aile parti che, a mia richiesta,
I'hanno dichiarato conforme alla loro volonia ed in segno di accettazione lo softoscrivona.

Fatio in triplice caopia, letto, confermato e sotioscritto:
It Rappresentante dell’'ente appalltante ... ... ...

FAppaltatore... ...
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