



# Comune di Marineo

Provincia di Palermo

Servizio LL. PP. ed a Rete

## DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 332 31/12/2010

**OGGETTO:** Approvazione perizia di spesa per lavori in ferro per varie vie del paese.

L'anno **duemiladieci**, il giorno 31 del mese di dicembre in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

### - Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 31-12-2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario

## **Il Responsabile del Servizio**

**Premesso che** a seguito di direttiva da parte dell'Amministrazione Comunale si vuole procedere alla realizzazione di cancelli presso la villa comunale, riparare gli ingressi al Parco Robinson e l'installazione di ringhiere nella via Lombardo;

**Vista** la perizia di spesa all'uopo predisposta dall'arch. Pier Giuseppe Sciortino, dell'importo complessivo di **€. 3.117,74**;

**Dato atto** che la suddetta perizia di spesa è stata validata ai sensi degli artt. 35, 36, 38, 43, 44, 45 e 47 del Regolamento n° 554/1999;

**Dato atto**, ancora, che la stessa perizia di spesa è stata approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Tripoli Giovambattista il 30/12/2010, ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994 n° 109 coordinata con la L.R. 2 agosto 2002 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge 11.02.1994 n° 109 coordinata con la L.R. 2 agosto 2002 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge 8.06.1990 n° 142 così come recepita nella Regione Siciliana con L.R. 16.12.1991 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il bilancio del corrente esercizio;

### **DETERMINA**

- 1. APPROVARE la perizia di spesa, unitamente alla relazione capitolato, redatte dall'arch. Pier Giuseppe Sciortino, per realizzazione di lavori in ferro dell'importo complessivo di €. 3.117,74;**
- 2. PROVVEDERE al finanziamento della perizia facendo gravare l'onere sul cap. 3110 del bilancio comunale, "Manutenzione e sistemazione di vie, piazze, marciapiedi e fognature" ove si trova la sufficiente disponibilità;**
- 3. DARE ATTO, infine, che all'appalto dei suddetti lavori si provvederà, con le modalità del regolamento comunale per i cottimi fiduciari con successivo provvedimento del Sig. Sindaco.**

**Il Responsabile del Servizio  
Arch. Pier Giuseppe Sciortino**





Affissa all'albo pretorio il 21 GEN. 2011

Defissa il \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

---

**Il Segretario del Comune,**  
**su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti**  
**c e r t i f i c a**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo \_\_\_\_\_ senza opposizioni e reclami.

Li,

Il Segretario Comunale Capo  
Dr. Antonino Macaluso



# Comune di Marineo

Prov. Palermo

Ufficio LL.PP. ed a Rete

Lavori in ferro in varie vie del paese

## PROGETTO ESECUTIVO

### ELABORATI

- **Relazione tecnica**
- **Computo metrico**
- **Relazione  
Capitolato**

### VISTI ED APPROVAZIONI

IL PROGETTISTA

DATA

Visto: Il Sindaco

---

# Comune di Marineo

## Prov. Palermo

*Ufficio LL.PP. ed a Rete*

Oggetto: Lavori in ferro in varie vie del paese.

Considerato che la villa comunale in via Agrigento, recentemente ristrutturata, necessita di due cancelli in ferro, dato che i cancelli precedenti sono stati dismessi in quanto pericolosi.

Considerato che presso il Parco Robinson necessitato installare due maniglioni anti panico e relative serrature.

Considerato nella via Lombardo necessita installare le ringhiere nei marciapiedi.

A seguito di specifiche indicazioni da parte dell'A.C, viene redatta l'unita perizia di spesa che viene limitata al minimo indispensabile per sopperire alle suddette necessita.

## ELENCO PREZZI

7.1.1 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere

al kg € 3,27      24%

7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

al kg € 2,30      59%

Maniglioni anti panico con relative serrature

cad. € 250,00

<b>COMPUTO METRICO</b>					
<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>INC. M.</b>
7.1.1	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere	€ 3,27	410,00	€ 1.340,70	24,00%
7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte	€ 2,30	410,00	€ 943,00	59,00%
	Maniglioni anti panico con relative serrature	€ 250,00	2,00	€ 500,00	20,00%
	<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 2.783,70</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>					
	<b>per lavori</b>	2.783,70		<b>€ 2.783,70</b>	
	per oneri di sicurezza 6% dei lavori	167,02			
	lavori a base d'asta	2.616,68			
	<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>				
	IVA 10% sui lavori	278,37			
	Art. 18 L. 109/94 (2%)	55,67			
	<b>totale somme a disposizione Amm.ne</b>	334,04		<b>€ 334,04</b>	
	<b>Totale</b>			<b>€ 3.117,74</b>	



---

## CAPITOLATO

I lavori dovranno svolgersi entro giorni venti decorrenti dalla data di consegna e per ogni giorno di ritardo della ultimazione verrà applicata una penale di € 80,00.

I prezzi applicati per il computo metrico sono desunti dal vigente prezzario regionale;

I lavori sono regolati dal Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche per la categoria dei lavori, ai quali si fa' esplicito riferimento.

L'impresa è tenuta a costituire, nei modi di legge, cauzione definitiva come da art. 30 L. 109/94, nel testo vigente nella Regione Sicilia;

Al pagamento dei lavori si provvederà in unica soluzione a lavori ultimati su certificazione del Direttore dei lavori, previa trattenuta delle ritenute di legge che saranno pagate con lo stato finale dei lavori, acquisite le documentazioni di rito, con particolare riferimento al D.U.R.C.